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Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per 'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA MORONATA E REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA FOGNATURA DI VIA EUROPA IN COMUNE DI VALLE LOMELLINA”,

L'anno duemila ventuno, il gioro 11 (undici) del mese di Ottobre, presso la sede legale e amministrativa della CBL
Spa, sita in via A. Gramsci n. 12 - 27035 Mede, sono comparsi i signori:

a) il Dott. SEBASTIANO RAPAGLIA, nato a Rosolini (SR) il 10112/1940 e residente in via Vitiorio Veneto n. 27/5
- 27035 Mede (PV), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse
di CBL SpA
Codice Fiscale e Partita .V.A, 01486540188, che rappresenta nella sua qualita di Amministratore Unico
e di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante:

b) il Sig. Valloggia Giuseppe nato a Borgomanero (NO) il 07/01/1939, residente in Borgomanero, via Croce n. 25,
in qualita di Legale Rappresentante dellimpresa VALLOGGIA F.LLI Sr, con sede in Borgomanero (NO), via
L. Da Vincin. 40,
codice fiscale e partita VA 00112450038, che agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppn mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio

. in ., Tep. frace. in data , tra essa medesima e le
seguenti imprese mandanti:

1- Impresa _ ,

con sede in ., via i -

codicefiscale _ & partita IVA

2- Impresa o

con sede in ,via '

codice fiscale € partita IVA

3- Impresa

con sede in , via |

codice fiscale e partita IVA

4- Impresa S

consedein _____ i - :

codice fiscale = e partita IVA ;

nonché I'lmpresa (1) S - ——

con sede in , via . :

codice fiscale e pariita [VA , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma

5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 fnel_ seguito «Regolamento generale»); di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «Appaltatores:

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni,
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PREMESSO

a) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Pavia Acque S.c.a rl. & stata approvata la programmazione
pluriennale della Societa Operativa Teritoriale all'interno della quale il presente progetto trova riscontro e il medesimo
Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto specifica presa d’atto in merito alla predisposizione del citato progetto nelle forme
previste dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici per un importo dei lavori da appaltare di euro 250.000,00 (diconsi euro
duecentocinquantamila!ﬂﬂ)ﬂl, di cui euro 237.400,00 (diconsi euro duecentotrentasettemi!aquattrocentofﬂﬁ) oggetto
dell'offerta di ribasso ed euro 12.600,00 (diconsi euro dodicimilaseicento/00) per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla Stazione Appaltante & non oggetto dell'offerta;

b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del Responsabile del
Procedimento in data 20 luglio 2021, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha offerto
un ribasso percentuale sui lavori del 4,150 % (quattrovirgolaquindici per cento);

¢) che il possesso dei requisiti dell'Appaitatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del
Procedimento con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo
32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»);

d) che il Responsabile del Procedimento & I'Appaltatore hanno sottoscritio apposito verbale di cantierabilita in data 11 ottobre
2021, con il quale le parti hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono limmediata
esecuzione dei lavori, con riferimento:

- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavor secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali:

- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

- alla conseguente realizzability del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, Mappalto per 'esecuzione dei lavori citat
in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli afti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché allosservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubbfici.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento é il seguente: 8796980984,

b} i Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente: H57H20003280005.

Articolo 2, Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta a euro 240.147,90 (diconsi euro d uecentoquarantamilacentoquarantasette virgolanovanta),
di cui:

a) Euro 227.547,90 (suro duecentoventisettemi!acinquecentoquarantasettevirgolanovanta), per lavori veri e propri;
b) Euro 12.600,00 (euro dodicimi!aseicentovirgoiazerozero) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza,

2. L'importo contrattuale & al netto delfl.V.A. ed & fatta salva la liguidazione finale.

3. llcontratto & stipulato “A CORPO” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera &), del Codice dei contratti pubblici e dellarticolo 43,
comma 7, del Regolamento generale, per cul si procedera allapplicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e
regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, del Capitolato speciale
d'appaito, depurati del ribasso contrattuale offerto dall Appaltatore ™

4/14

Via L. da Vingi,n. 40
28021 BORGOMANERD (MUY
PMNAOD1T 2450036




Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appaito & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti & risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni
delle tavole grafiche progettuali, che Ilmpresa dichiara di conoscere e di acceftare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione,

2. 'E parte integrante del contratto I'elenco deij prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale, il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere,

1. Al sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 {nel sequito
«Capitolato generale d'appaltoy), I'Appaltators ha eletto domicilio nel Comune di Borgomanero, allindirizzo Via Leonardo Da
Vincin. 40, presso la sede della Societa, © '

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del 'Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore deil Appaltatore saranno effettuati
mediante Bonifico Bancario, )

3. Aisensidell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente
contratto softo la lettera «____», é/sono autorizzato/i a fiscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto 0 a
saldo, per conto dell'Appaltatore, i signor VALLOGGIA GIUSEPPE_#8l autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT IT58 |
03069 45221 100000014823acceso presso BANCA INTESA BORGOMANERO, ovvero su altro conio bancario o
postale comunicato alla Stazione Appaitante, unitamente alle generaiita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se
diverso, entro 7 (sette) giomi dall'accensione del conto stesso.

5. Aisensi delf'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, I'Appaitatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fomita dei requisiti
d'idoneita tecnici e morali, per Iesercizio delie attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o if suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appaito, garantire la presenza sul luogo dei lavor. La Stazione Appaltante pud esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'Appaitatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui al commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dallAppaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo . Termini per V'inizio e 'ultimazione dei lavori.

1. 1 lavori saranno consegnati entro 45 giomi dalla stipula del presente contratto: nel caso in cui tuttavia le Amministrazioni
interessate avanzassero differenti esigenze di pubblico interesse, le Parti concordano che la consegna dei lavori potra
avvenire anche sticcessivamente a tale termine senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa verso la Stazione
Appaltante. .

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 140 {in lettere centoquaranta) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari all'1%.
(uno per mille) delf'importo contrattuale, corrispondente a euro 240,15 (diconsi euro duecentoquarantavirgolaquindici). ©

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetio delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori
non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il confratto in da ;Ael Appaltatore., / )
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Articolo 7. Sospensioni ¢ riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impedisconc la esecuzione ¢ la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa
la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti
pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per |l tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Sel'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto
la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida & necessaria per poler iscrivere riserva all'atto
deila ripresa dei lavori se I'Appaltatore intende far valere lllegittima maggiore durata della sospensione.

4. Sei periodi di sospensione Superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esscuzione dei lavori oppure i 6 (sei)
mesi complessivi, 'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento de! contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si
oppone allo scioglimento, 'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
alf Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

9. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 2l presente articolo, ad eccezione del comma
4.

Atticolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o in
forza del Capitolato generale d'appaito.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico delf' Appaltatore le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e I'lluminazione dei cantieri;

) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

) atirezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

) rilievi, tracciati, verifiche, esplarazioni, capisaldi e simili che possone occorrere dal giormo in cui comincia la consegna fino

allemissione del certificato di collaudo Provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere:

f) lamessa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del cerfificato di collaudo provvisorio.

3. UAppaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere & ha obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico del'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
Capitolato speciale d'appalto in rapporio alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degfi altr soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lorganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. ||
Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti | cas responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell' Appaltatore gli oneri di cui alfarticolo 25, ’

o o o

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposiio documento, con le modalita previste dal Capitolato speciale (appaito
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lavorazione; il corrispetiivo & determinato mottiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dellelenco prezzi al netto dal
ribasso contrattuale. )

La contabilita dei lavori a corpo & effetiuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, secondo Ia
quota percentuale eseguita rispetto alf'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del Direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita atfraverso un riscontro nel computo metrico. |l corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone
il risuttato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure
o di firmare i libretti delle misure o | brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretli o brogliacci suddeti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti bef i lavori, con la sola eccezione del prezzo che &
quelio contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1:

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 106, comma 1, lettera

a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici, nonché quanto previsto afl'articolo 31 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetio e al corrispettivo.

1.

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei favori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e delfa disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contrati pubblici, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi staoiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto all'articolo 40 del Capitolato speciale d'appaltc.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici,
alfarticolo 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché allarticolo 38 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

¥

All'Appaltatore & dovuta un'anticipazione del prezzo nella misura del 30% (TRENTA per cento) del valore stimato dell'appalto,
cosl come definito dall'arficolo 35, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, da erogarsi entro 15 (quindici) giomni dalleffettivo
inizio dei favori, L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa nei termini ed alle condizioni di cui allarticolo 35, comma 18, periedi secondo, terzo e quarto, del Codice dei
contratti pubblici. Trova altresi applicazione I'articolo 35, comma 18, periodi quinto, sesto e settimo, del Codice dei contratti
pubblici.

Al Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contrati pubblici e dal

Capitolato speciale d'appaito, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto delta ritenuta dello 0,50%

(zero virgola cinquanta per cento) di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e dellimporto delle rate di

acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00 {diconsi euro cinquantamila).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi deliarticolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti pubblici, per gli

inadempimenti dellAppaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi allimpresa o ai

subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso aloun stato di avanzamento quando la differenza tra importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) @ dell'importo contrattuale medesimo: in tal caso limpaorto
residuo € liquidato col conto finale.

b) se i tavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 {quarantacinque) giomi, per cause non dipendenti
daf'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
alfemissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di%gg;i(ﬁm /A
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5. Il pagamento della rata di saldo e dj qualsiasi altro credito eventualmente Spettante alfimpresa in forza del presants contratio
e effettuato dopo I'uitimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 80 (sessanta) giomi dallemissione del certificato
di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione defl'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile,

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alia presentazione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti pubblici, almeno dello stesso importo maggiorato delll.V.A. alfaliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di 2 (dus) anni.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila), esso & subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi allintervento a favore dell'Appaltatore, de subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, fomiscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale
idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicafi di cui all'articolo 4, comma 4;

b} ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1 , comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione del presente contratio alle
condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

&) leclausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza
di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sullimporto di ogni certificato di pagamento e operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione di cui al comma 1, a titolo di graduale recupero della medesima,

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. Incaso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché
in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e | termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto delfimporto netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolts di agire al
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere |l giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione,

1. It certificato di regolare esecuzione & emesso enfro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere prowvisorio e deve
confermato dal Responsabile del Procedimento.

2. I certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi delfopera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo prowvisorio o il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere impianti
oggetto dellappalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta delfa Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante deve risolvere |l contratto durante il periodo di
efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15
(quindici) giomi, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, leltere a) e b),
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a) nei confronti delf Appaltatore sia intervenuta Ja decadenza dellattestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b} nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piti misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza
di cordanna passata in giudicato per i reati di cui al'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi: -

a) perdita, da parte delAppaltatore, dei requisiti per fesecuzione dei lavor, quali il fallimento o la irogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono Ia capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

b) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagament:

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico.

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto durante il periodo

di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di

15 {quindici) giomi, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui allarticolo 21, i seguenti casi:

a) il ritardo imputabile allAppaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori Superiore a 60 (sessanta) giomi
naturali consecutivi. Trova applicazione I'articolo 21 del Capitolato speciale d'appaito;

b} il contratto ha subito una madifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appaito ai sensi dell'articolo
106 del Codice dei contratti pubblici;

¢) con riferimento alle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubbiici,
sono state superate le soglie di cui all'articolo 38, comma 5, del Capitolato speciale d'appaito;

d) con riferimento alle modifiche reses; necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure fa sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del
Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo, comma 2), letters a)eb);

e) l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di scelta del contraente a norma dell'articolo 136 del
Codice dei contratti pubblici:

f) Tappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia delf'Unione europea in un procedimento ai sensi dellariicolo 258 TF UE,
0 di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei confratti pubblici:

g) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaitatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni, accertato dal Direttore dei lavori. In tal ©aso, il Direttore dei Lavori invia al Responsabile del Procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, nella quale sono indicate la stima dei lavori esequiti il
cui importo pud essere riconosciuto al'Appaltatore nonché la formulazione della contestazione degli addebit, assegnando
un termine non inferiore 2 15 {quindici) giomi per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza o inidoneita
di queste la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi
dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici:

h) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti:

i} manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:

) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale:

m) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellAppaltatore senza giustificato motivo;

n) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

0) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

p) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di coniratto e allo scopo dell'opera;

q) mancalo rispetto della normativa sulla sicurezza ¢ la salute dei lavoratori di cui 2l decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(nel seguito «Decreto n. 81 del 2008») o al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché al piano operativo di sicurezza di-cii altarticolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 & al punto 3.2 de “ilg/afs $0 decrelp, ii%tegranti,i‘f presente
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contratto, & delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsahile del Procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza;

r) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o dell’Agenzia di tutela della salute {A.T.S.) territorialmente competente, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008:

s) violazicne delle prescrizioni in materia di tracciability dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5 del
Capitolato speciale d'appaito;

t) applicazione di una delle misure di sospensione dellattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per fa ripetizione di violazioni in materia di salute & sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

u} ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive.

3. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lul imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quanto indicato al comma 2, il Responsabile del
Procedimento pud nominare, d'intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, Fesperto di cui all'articolo 205, comma 5, del
Codice dei contratti pubblici. Sufla base della relazione riservata del Direttore dei lavori, it Responsabile del Procedimento 0,
se nominato, l'esperto di cui al primo periodo, formula una proposta di accordo bonario, istruendo la questione secondo guanto
previsto dall'articolo 205, comma 8, primo periodo, del Codice dei contratii pubblici. La proposta metivata di accordo bonario
& trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono
pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giomi dal ricevimento della proposta. Se la proposta é accettata dalle parti entro il
termine di cui al periodo che precede, Faccordo bonario & concluso e viene redatfo verbale sottoscritto dalle parti. In caso di
reiezione defla proposta da parte deif Appaltatore ovvero di inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacingue) giorni,
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario, ;

2. La procedura di cui af comma 1 & esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle
riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a maggior lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'epera ai
sensi delfarticolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
b) che il loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dellimporto contrattuale.

3. Ai sensi dellarticolo 205, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, I procedura pub essere reiterata nel corso dei lavori
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate; raggiungano nuovamente Iimporto di cui al comma
1, nellambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, La
medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte af momento dell'emissione del certificato
di collaudo owvero del certificato di regolare esecuzione.

4. Le controversie refative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratio possono essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nellipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi. Trova applicazione I'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici.

3. Tutte le controversie derivanti dal'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria competente del Foro di Pavia
con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ¢ assistenza,

1. U'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. ‘

2. L'Appaltatore & altres; obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidariet paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli
articoli 30, commi 3,4,5e6 e 105, commi 9 e 14, del Codice dei contratti pubblici, agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 100
del Decreto n. 81 del 2008, nonché alarticolo 49 def Capitolato speciale d ‘appalto.

3. Perogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo Ia Stazione Appaltante effettua trattenute s qualsiasi ,
credito maturato a favore dellAppaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui allartks ‘ 57, -
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e 6, del Codice dei contratti pubblici proceds, in caso di crediti insufficienti allo 8apo, all'escussione della garanzia definitiva
di cui alf'articolo 103 del Codice dei contratti pubbiici,

4. L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integraimente tutte te nome contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, teritoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008 e daliallegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso
decreto, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, & stato acquisito
apposito Documento unico di regolarita contributivain data e NUMERG

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere,
1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 28 del Decreto n. 81 del 2008;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,
del quale assume ogni onere e obbligo; ©
¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nelf'organizzazione del cantiere e nelf'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008.
2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento dj cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera
¢) formano/forma parte integrante del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (10 gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino fe condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury freex.

Articolo 19, Adempimenti in materia antimafia e in materia penale,
1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n. 490 del 1994 e del decreto legistativo n. 159 del 2011, si prende atto

che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contratuale di cui allarticolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia antimafia, in base

alla comunicazione antimafia / allinformazione antimafia, (") archiviata al protocolio informatico delia Stazione Appaltante alla

posizione numero , (fino all'atfivazione defla Banca dati e comungue fino al termine di cui all‘articolo 98, comma 2-

bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 ) acquisita dalla prefetturadi . indata_____ numero

, ai sensi dellarticolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo I'attivazione defia Banca dati
& comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.igs. n. 159 del 2011) acquisita
mediante la consuitazione della Banca dai ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legistativo,

2. LU'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né allinterruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231
del 2001.

Articolo 20. Subappaito.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(se 'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaitare)

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubbiici, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i lirniti
e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti daliarticolo 105, comma 5, del Codice dei contratti, nonché dal
Capitolato speciale d’appalto.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Articolo 21, Atto di fideiussione a titolo di garanzia definitiva,
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- A cauzione degli impegni assunti con i presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ' Appaltatore ha prestat

apposita garanzia definitiva mediante numero 1795570 in data 27/07/2021 filasciata dalla societa/dallistituto ELBA
ASSICURAZIONI  SPA agenziaffiliasle di  MILANO per fimporto di euro 12.007,40  (diconsi  euro
dodicimiIazerozerosettevirgo!aquaranta) pari al 5,00 % 2 {cinquepercento per cento) dell'importo del presente contratto.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dellesecuzione, nel limite massimo dell'80%
(oftanta per cento) delliniziale importo garantito.

La garanzia definitiva, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente allemissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi1 e 2, ogni voita che
la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto,

Trova applicazione Ia disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del
2004.

Articolo 22, Obblighi assicurativi.

1

Al sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, I'Appaltatore assume Ia responsabilita di danni a persone

€ cose, <ia per quanto riguarda i dipendenti e | materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale SCopo una polizza assicurativa, decorrente dalla data dj consegna dei lavori e con cessazione

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comungue

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, avente numero 1823314 in data

14/10/2021 rilasciata dalla societa/dall'istituto ELBA ASSICURAZIONI SPA agenziaffiliale di MILANO. come seque:

a) per danni di esecuzione, nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.), per un massimale di euro 240.147,90 (diconsi euro
DUECENTOQUARANTAM!LACENTOQUARANTASETTE;’QO);

b) per responsabilita civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.) per un massimale di euro 1.000.000,00 (diconsi euro
UNMILIONE/00)

I massimali delia polizza assicurativa di cui al comma 2 devono essere conformi a quanto previsto dalfarticolo 103, comma 7

del Codice dei contratti pubblici. La medesima polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformita allo schema tipo

2.3 allegato al decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del 2004,

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da
questultimo;

b} il Capitolato speciale d'appaito integrato dalle condizioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara;

¢) tutti gli efaborati grafici gli altri atti def progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, | progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e |a perizia geologica, come elencati nellallegato «C» al Capitolato speciale
d'appalto, ad eccezione di quelii esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3, integrati dalle condizioni offerte
dall'Appaltatore in sede di gara;

d) Felenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico estimativo;

e) 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV alio
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatare per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punte 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale:

h) le garanzie e le polizze di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

| documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contrato. Gli altri documenti

elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanzi' fé dgi contrs :
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conservati dalla Stazione Appaltante presso gl Uffici di CBL SpA.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di rigpilogo dei lavori e Ia loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato
speciale d'appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti
pubblici;

b) le quantita delle singole vaci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 24. Richiamo alle norme le islative e regolamentari,

1. Si intendono espressamente richiamate e softoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia g in
particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento generale per le parti non emendate dal Codice e il Decreto n. 81
del 2008, con i relativi allegati.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale del'aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articol; 121,122, 123 e 124 dell'aliegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

Articolo 25, Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti {imposte, tasse, diritti di Segreteria ecc.) sono a totale carico
dell' Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte fe spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giomo delia
consegna a quello di emissione del certificato di collaudo prowvisorio,

3. Alfini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986,

4. L'imposta sul vaiore aggiunto, aile aliquote di legge, & a carico defla Stazione Appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

il Rappresentante della Stazione Appaltante
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Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gic
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza dellg fattispecie canceligre Fintero periodo.

Indicare l'importo totale dei favori; quindi riportare separatamente i’impérto dei lavori oggetto dell’offerta in
sede di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Nel luogo della direzione lavori, presso gl uffici comunali, presso lo studio di un professionista o lo sede di una

societd.

Indicare una o piti persone, con le generalita complete.

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulle base dell’aliquota stabilita.

In caso di appaito col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere fe parofe «al netto del ribasso»,

Fissare una percentuale tra if 10% e it 20%.

Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto fegisiativo n. 81 del 2008.

Completare con le parole «direttore dej lavori» Oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutivan, g
seconda che il cantiere sig rispettivamente sottratto o soggetio, agli adempimenti di cuj agli articoli da 80 o 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008,

Per contratti di importo inferiore a 5.000.000 di euro sopprimere fe parole «comunicazione antimafia /» , per
contratti di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «/ comunicazione antimafia».
La garanzia deve essere pari of 10% dell'importo del contratte; se Paggiudicazione & fatta in favore di un ‘offerta

inferiore ail'importo a base o’astg in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti i 10%; se il ribasso & superiore af 20%, l'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se 'Appaltatore é in possesso di
certificazione dji qualita, la garanzia é ridotta dello meta.
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